



H. X. AYUNTAMIENTO DE  
LOS CABOS B.C.S.

Oficialía Mayor



**ACTA SEGUNDA  
EMISION DE FALLO**

**CONCURSO POR INVITACION**

**CXI-HABDGDSOM/06/2012**

**CORRESPONDIENTE A:**

**AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**“PROLONGACIÓN CALLE ESTRELLA S/N ENTRE CALLE NIEVE Y  
CALLE SIN NOMBRE, CON NÚMERO DE INMUEBLE 03300610190, EN LA  
COLONIA LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS  
CABOS, B.C.S.”**

**RECURSO HABITAT EJERCICIO 2012.**

24 DE AGOSTO DE 2012

Tel. (624) 146-7600

Bvtd. Hijaes y Zaragoza No. 1413,  
Col. Centro C.P. 23400  
San José del Cabo, B.C.S.

[www.loscabos.gob.mx](http://www.loscabos.gob.mx)

## ACTA SEGUNDA

### LUGAR Y FECHA:

SALA DE JUNTAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SITO BOULEVARD MIJARES 1413, COLONIA CENTRO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2012

### PARTICIPANTES:

LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, SE REUNIERON EN PRESENCIA DEL ARQ. RAUL OCTAVIO RAMOS CISNEROS, REPRESENTANTE DEL CONVOCANTE C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ, OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUIEN EN USO DE LA VOZ DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES PARA LLEVAR A EFECTO:

### EMISION DE FALLO

CORRESPONDIENTES A:

#### LA LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO:

CXI- HABDGDSOM/06/2012

REFERENTE A LA OBRA DE:

#### AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

UBICADA EN:

“PROLONGACIÓN CALLE ESTRELLA S/N ENTRE CALLE NIEVE Y CALLE SIN NOMBRE, CON NÚMERO DE INMUEBLE 03300610190, EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.”


### DESARROLLO DEL ACTO:

LA CONVOCANTE INFORMA A LOS PARTICIPANTES, QUE ESTE EVENTO SE DESARROLLA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR LA LECTURA AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS CONVOCADOS QUE PARTICIPARON, EL CUAL CONTIENE LAS CAUSAS Y MOTIVOS POR LOS CUALES LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS O DESECHADAS Y QUE SIRVE COMO SUSTENTO PARA LA EMISIÓN DEL FALLO.

### RESULTADO DE LA EVALUACION FALLO

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS; DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA PUNTO 10.1, A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DETERMINO COMO PROPUESTAS SOLVENTEN LAS PROPOSICIONES SIGUIENTES:



| Licitantes                     | Puntos Obtenidos     |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| C. JESUS ANTONIO GOMEZ MONTOYA | Propuesta técnica    | 49.38        |
|                                | Propuesta Económica  | 50.00        |
|                                | <b>Puntaje Total</b> | <b>99.38</b> |
| GONZALO MEJIA CUADRAS          | Propuesta técnica    | 50.00        |
|                                | Propuesta Económica  | 44.74        |
|                                | <b>Puntaje Total</b> | <b>94.74</b> |
| LUS ELENA VELDERRAIN CASTRO    | Propuesta técnica    | 47.50        |
|                                | Propuesta Económica  | 45.02        |
|                                | <b>Puntaje Total</b> | <b>92.52</b> |

**PROPUESTA QUE RESULTO SER LA ECONOMICAMENTE MÁS CONVENIENTE.**

CONFORME AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AL HABER APLICADO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS CONFORMADO POR LOS CRITERIOS, PARÁMETROS Y PUNTAJES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, SE DETERMINA QUE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE: **C. JESUS ANTONIO GOMEZ MONTOYA**, RESULTO SER LA ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE, CON UN IMPORTE DE: \$ **660,593.13 (SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M. N.)**, SIN INCLUIR EL 11% DE I.V.A., POR TAL MOTIVO SE LE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: **AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN PROLONGACIÓN CALLE ESTRELLA S/N ENTRE CALLE NIEVE Y CALLE SIN NOMBRE, CON NÚMERO DE INMUEBLE 03300610190, EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 80 DÍAS NATURALES. FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.**

DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL PARTICIPANTE ADJUDICADO DEBERÁ A TRAVES DE LA OFICIALÍA MAYOR, UBICADA EN BOULEVARD MIJARES 1413, COL. CENTRO, C.P. 23400, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S., FIRMAR EL CONTRATO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PROCEDIENDO CON LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS EN TERMINOS DE LEY ASI COMO LA TRAMITACIÓN DEL ANTICIPO.

**CLAUSURA DEL ACTO:**

CON ESTA ETAPA SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA EN CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE ACTO SEGUIDO, EL CONVOCANTE AGRADECIÓ LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES.

CONCLUIDO LO ANTERIOR, SE LEVANTA LA PRESENTA ACTA, FIRMÁNDOLA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUE ASÍ QUISIERON HACERLO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES.

EN EL MISMO ACTO, SE HACE ENTREGA DE UNA COPIA DEL ACTA A LOS PRESENTES, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS QUE LA REQUIERAN.


**CIERRE:**

SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE EMISION DE FALLO SIENDO LAS 12:35 HRS, DEL DIA DE SU INICIO

**FIRMAS:**

POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:

C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ  
OFICIAL MAYOR MUNICIPAL




ARQ. RAUL O. RAMOS CISNEROS  
ENCARGADO PROCEDIMIENTOS ADQ. O. M.



ING. FERNANDO ROBLES USSHER  
REPRESENTANTE DEL FOIS



ING. JORGE HUGO AGUILAR  
REPRESENTANTE DE CONTRALORIA




POR LOS CONVOCADOS

JESUS GOMEZ MONTOYA

JESUS GOMEZ MONTOYA

ING. GONZALO MEJIA CUADRAS



SIPSA DE C.V. ING. GERZAIN H. GUZMAN