



H. XI AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

Oficialía Mayor



**ACTA
JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO 803008998 N12 2012

CORRESPONDIENTE A:

**PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
ISLA CUBA ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO E ISLA MARGARITA**

RECURSO HABITAT EJERCICIO 2012.

30 DE JULIO DE 2012



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA:

SALA DE JUNTAS DE LA OFICIALIA MAYOR, SITO BOULEVARD MIJARES 1413, COLONIA CENTRO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2012

PARTICIPANTES:

LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, SE REUNIERON EN PRESENCIA DEL ARQ. RAUL OCTAVIO RAMOS CISNEROS, REPRESENTANTE DEL CONVOCANTE C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ, OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUIEN EN USO DE LA VOZ DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES PARA LLEVAR A EFECTO LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTES A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO 803008998 N12 2012, REFERENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ISLA CUBA ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO E ISLA MARGARITA, PROCEDIENDO A DECLARAR LA APERTURA OFICIAL DEL EVENTO.

DESARROLLO DEL ACTO:

LA CONVOCANTE INFORMO A LOS PARTICIPANTES, QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, 30 FRACCION I, 28 FRACCION I; Y PARA ESTE EVENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO INFORMA, QUE LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACION, INDEPENDIENTEMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DEBERAN CONSIDERAR ADICIONALMENTE PARA LA PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- DEBERAN FOLIAR TODAS LAS HOJAS EN LA PARTE INFERIOR DERECHA;
- DEBERAN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ENGRAPADOS DE ACUERDO CON CADA REQUISITO;
- DEBERAN PRESENTAR SUS PROPUESTAS FUERA DE CARPETAS RIGIDAS O FLEXIBLES;
- CONJUNTAMENTE CON SUS PROPUESTAS, DEBERAN ENTREGAR EN UN CD SELLADO Y FIRMADO DONDE ESTARA GRABADA LA MISMA INFORMACION CONTENIDA EN ESTAS, EN FORMATO DE PDF

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A DAR INICIO CON EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO ASENTADO EN ESTA ACTA, QUE DURANTE LA VISITA DE OBRA SE CONTO CON LA REPRESENTACION DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

- DECONMAR S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA EYCO S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES LIZARRAGA S. A DE C.V.

- GRUPO VILLAGOMEZ JURADO
- TERRACERIAS DEL CABO, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA GUSA.
- C. RODOLFO GOTERA OROSCO

CONTINUANDO CON EL ACTO, SE PROCEDIO CON LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EL C. JOSE EDGARDO SANCHEZ LANDA REPRESENTANTE PREGUNTA:

1. EN CUANTO AL DOCUMENTO 3B Y 3C SE SOLICITA LA MISMA DOCUMENTACION ¿SE DEBE DUPLICAR LA DOCUMENTACION EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS?

RESPUESTA: NEGATIVO, DEBERAN PRESENTAR LAS CORRESPONDIENTES A LAS SOLICITADAS EN EL DOCUMENTO 3B Y EN EL 3C SOLAMENTE HACER DEBERAN HACER REFERENCIA DE QUE DICHO DOCUMENTOS SE ENTREGAN EN EL DOCUMENTO 3C

2. EN EL DOCUMENTO 5E SE PIDE CALCULO DE FINANCIAMIENTO A 41 DIAS PERO EL PERIODO DE CONTRATACION ES DE 102 DIAS ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO SE DEBE CALCULAR A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATACION DE LA OBRA QUE ES POR 102 DIAS QUE DURA LA EJECUCION DE LA OBRA.

3. EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS REALIZADOS ¿ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS?

RESPUESTA: DE LOS CONTRATOS DEBERAN PRESENTAR UNICAMENTE LA CARATULA, PERO SI DEBERAN PRESENTAR YA SEA ACTAS DE FINIQUITO, FIANZAS DE VICIOS OCULTOS O CARTA DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE QUE ACREDITE QUE ESTAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS

4.-RESPECTO A LAS HOJAS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS ¿QUÉ OBJETO TIENEN ESTAS?

RESPUESTA.- QUE EN UNA DE ELLAS EL LICITANTE RELACIONARA LOS DOCUMENTOS QUE LE FUERON SOLICITADOS EN LAS BASES Y LA OTRA PARA QUE AL MOMENTO DE LA APERTURA SE VERIFIQUE QUE ESTOS CORRESPONDEN CON LA QUE EL PRESENTA.

EL C. ISRAEL FREGOSO, REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA TURISTICA DE LOS CABOS, S.A. DE C.V., PREGUNTA:

1. ¿QUEDARA OFICIALIZADO EL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, QUEDARA ASENTADO EN ESTA ACTA ADEMAS DE QUE DESDE EL DIA 27 DE JULIO QUEDO REALIZADO EL AVISO DE LA MODIFICACION EN EL SISTEMA COMPRANET.

UNA VEZ CONCLUIDA ESTA ETAPA DE LA LICITACION, LA CONVOCANTE AGRADECIO LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y LES EXTIENDIO UNA CORDIAL INVITACION A FIN DE QUE CONCURRAN AL MISMO LUGAR A LAS 12:30 HRS., DEL PROXIMO DIA 6 DE AGOSTO DE 2012, QUE ES LA NUEVA FECHA ESTABLECIDA PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PARA SU APERTURA.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink, some of which are crossed out with diagonal lines. There are also various blue ink scribbles and marks scattered across the bottom section of the document.

POR LO QUE SIN OTRO ASUNTO POR ATENDER, SE LEVANTO LA PRESENTE ACTA FIRMANDOLA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUE ASI QUISIERON HACERLO PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES.

EN EL MISMO ACTO, SE PROCEDIO CON LA ENTREGA DE UNA COPIA DEL ACTA A LOS PRESENTES, PONIENDOLA A DISPOSICION DE QUIENES NO ASISTIERON.

CIERRE:

SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:00 HRS, DEL DIA DE SU INICIO

FIRMAS:

POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:

C. EDILBERTO GRACIANO CHAVEZ
OFICIAL MAYOR MUNICIPAL

ING. JORGE HUGO AGUILAR
REPRESENTANTE DE CONTRALORIA

ING. JOSE LUIS LOPEZ BOVADILLA
COORDINADOR PROGRAMA REP

LIC. JOSE RAMON GARCIA BURGOIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REP

ING. IGNACIO CONTRERAS ADAME
COORDINADOR DE PAVIMENTOS DGAHYOP

ING. JOSE REFUGIO MEZA PEREZ
SUPERVISOR PAVIMENTOS DE LA DGAHYOP

ARQ. RAUL O. RAMOS CISNEROS
ENCARGADO PROCEDIMIENTOS ADQ. O. M.

POR LOS LICITANTES

ING. GUILLERMO ROMERO SILLAS.
ROSI CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.

A series of horizontal lines for signatures. From top to bottom: 1. A large, stylized signature in blue ink. 2. A signature in blue ink. 3. A signature in blue ink. 4. A signature in blue ink. 5. A signature in blue ink. 6. A signature in blue ink. 7. A signature in blue ink. 8. A signature in blue ink. 9. A signature in blue ink. 10. A signature in blue ink. 11. A signature in blue ink. 12. A signature in blue ink. 13. A signature in blue ink. 14. A signature in blue ink. 15. A signature in blue ink. 16. A signature in blue ink. 17. A signature in blue ink. 18. A signature in blue ink. 19. A signature in blue ink. 20. A signature in blue ink. 21. A signature in blue ink. 22. A signature in blue ink. 23. A signature in blue ink. 24. A signature in blue ink. 25. A signature in blue ink. 26. A signature in blue ink. 27. A signature in blue ink. 28. A signature in blue ink. 29. A signature in blue ink. 30. A signature in blue ink. 31. A signature in blue ink. 32. A signature in blue ink. 33. A signature in blue ink. 34. A signature in blue ink. 35. A signature in blue ink. 36. A signature in blue ink. 37. A signature in blue ink. 38. A signature in blue ink. 39. A signature in blue ink. 40. A signature in blue ink. 41. A signature in blue ink. 42. A signature in blue ink. 43. A signature in blue ink. 44. A signature in blue ink. 45. A signature in blue ink. 46. A signature in blue ink. 47. A signature in blue ink. 48. A signature in blue ink. 49. A signature in blue ink. 50. A signature in blue ink. 51. A signature in blue ink. 52. A signature in blue ink. 53. A signature in blue ink. 54. A signature in blue ink. 55. A signature in blue ink. 56. A signature in blue ink. 57. A signature in blue ink. 58. A signature in blue ink. 59. A signature in blue ink. 60. A signature in blue ink. 61. A signature in blue ink. 62. A signature in blue ink. 63. A signature in blue ink. 64. A signature in blue ink. 65. A signature in blue ink. 66. A signature in blue ink. 67. A signature in blue ink. 68. A signature in blue ink. 69. A signature in blue ink. 70. A signature in blue ink. 71. A signature in blue ink. 72. A signature in blue ink. 73. A signature in blue ink. 74. A signature in blue ink. 75. A signature in blue ink. 76. A signature in blue ink. 77. A signature in blue ink. 78. A signature in blue ink. 79. A signature in blue ink. 80. A signature in blue ink. 81. A signature in blue ink. 82. A signature in blue ink. 83. A signature in blue ink. 84. A signature in blue ink. 85. A signature in blue ink. 86. A signature in blue ink. 87. A signature in blue ink. 88. A signature in blue ink. 89. A signature in blue ink. 90. A signature in blue ink. 91. A signature in blue ink. 92. A signature in blue ink. 93. A signature in blue ink. 94. A signature in blue ink. 95. A signature in blue ink. 96. A signature in blue ink. 97. A signature in blue ink. 98. A signature in blue ink. 99. A signature in blue ink. 100. A signature in blue ink.

A collection of handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page, including several large, stylized signatures and smaller ones.

ING. JUAN GERARDO SÁNCHEZ SOTO.
CONSTRUCCIONES LIZARRAGA, SA. DE CV.

ARQ. MIGUEL GALINDO
VILLAGOMEZ JURADO.

ING. ANGEL ECHAVE ROSAS
CONSTRUCTORA GUSA

JESÚS MERCADO GONZÁLEZ
ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA.

ING. BLANCA E. DE LA CRUZ.
CONSTRUCTORA SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA, SA. DE CV.

SAMUEL ROMÁN BÁEZ
CONSTRUCCIONES BÓRQUEZ, SA. DE CV.

Samuel Roman Buez

ING. IVÁN ROGELIO JIMÉNEZ ARMENTA.
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE CV.

ING. ISRAEL FREGOSO ACUÑA.
CONSTRUCTORA TURÍSTICA DE LOS CABOS, SA. DE CV.

ING. RAÚL ROMERO SILLAS
CONSTRUCTORA ROJA, SA. DE CV.

ING. JOSE EDGARDO SANCHEZ LANDA

C.P. JONATHAN TORRES INZUNZA
INGENIERIA Y PROYECTOS DEL CABO, S. DE R.L. DE C.V.

C. RODOLFO COTERA OROSCO

POR LA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JUAN CARLOS CARRILLO GUILLEN
SUPERVISOR DE OBRAS DGDS